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第一部分  合同协议书
发包人（全称）：                                                                  

承包人（全称）：                                                                  
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：                                                                   
工程地点：                                                                   
工程规模：                                                                   
二、承包范围
承包范围：                                                                    
三、合同价款
金额（大写）：                                                    元（人民币）
小写：                             元
四、合同工期
合同工期：                             日历天
计划开工日期：           年       月       日
计划竣工日期：           年       月       日。
五、质量标准
工程质量标准：合格。
六、合同文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1.中标通知书(限于邀请及公开招标项目)；
2.经造价咨询单位审定的工程预算文件；
3.合同条款专用部分；
5.合同条款通用部分；
6.合同图纸（限于招标工程）。
双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。
七、承包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。
八、发包人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
九、合同生效
合同订立时间：                 年         月         日
合同订立地点：                                         
双方约定                                               后本合同生效。
发包人：（盖章）                          承包人：（盖章）               

住所：                                   住所：
法定代表人：（签字或盖章）                法定代表人：（签字或盖章）
或委托代理人：（签字或盖章）              或委托代理人：（签字或盖章）
联系电话：                               联系电话：                     

传真：                                   传真：                         

开户银行：                               开户银行：                     

帐号：                                   帐号：                        

邮政编码：                               邮政编码： 
第二部分  合同条款通用部分
1.一般规定
词语定义
本项目：指发包人根据政府有关部门签发的相关批准文件而建设的工程项目。
本工程：指承包人按照本合同约定负责实施、竣工和修补质量缺陷的本项目内的有关工程。
本合同：指发包人和承包人双方共同签署的本工程施工承包合同。
合同文件：构成本合同的所有文件，即合同协议书中所约定的组成本合同的所有文件。
合同协议书：是由发包人和承包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。
合同条款通用部分：是根据有关法律、法规规定，通用于房屋建筑和市政基础设施工程施工承包活动，明确合同当事人主要权利义务的文件。
合同条款专用部分：是合同当事人根据本工程实际需要对合同条款通用部分的具体约定、补充和修订。
合同图纸：指合同履行中发包人批准确认及补充修改的图纸。
中标通知书：指招标人通知投标人为本工程中标人的函件。
发包人：指合同协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
发包人代表：指由发包人任命的，在授权范围内代表发包人行使本合同约定的权利并履行约定义务的委托代理人。
承包人：指合同协议书中约定，被发包人接受的具有相关建设工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
承包人代表：指由承包人任命的，在授权范围内代表承包人行使本合同约定的权利并履行约定义务的委托代理人。
设计人：指发包人委托的负责本工程设计的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
监理人：指由国家机关事务管理局统一委托的负责本工程监理的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
监理人代表：指由监理人任命的，代表监理人行使权力和履行义务的委托代理人。
永久工程：根据相关合同文件约定所需建设完成并移交给发包人的工程，包括相关的工程设备。
工程设备：指合同文件中约定的构成或计划构成永久工程一部分的机械、仪器以及类似设备。
材料：指合同文件约定的用于永久工程的各类物品和物资，但工程设备除外。
施工机械设备：指为完成合同文件约定的各项工作所需要的机械、仪器以及类似设备，但不包括工程设备。
现场：指由发包人提供的用于实施本工程以及工程设备和材料运达的场所，以及在合同文件中明确指定作为现场组成部分的其他场所。
合同工期：指在合同协议书中约定的承包人完成本工程的期限。
开工日期：指发包人或发包人委托监理人发出的开工通知中所载明的开工日期。
竣工日期：指承包人按照合同文件的约定实施及完成本工程至合同条款约定的实际竣工标准的日期。
天（日）：指一个公历日，每连续的24小时按照一天计算。除非合同文件另有约定，合同文件内所说明的天数，均为日历天数。
合同价款：指发包人和承包人在合同协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同文件约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括企业管理费和应当合理分摊的其他支出，但不包括利润。
保修期：指承包人按照国家相关法律、法规、规章和规范性文件所规定的建设工程保修期要求全面履行工程保修责任的期限。
违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应当承担的责任。
不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
书面形式，是指手写、打字或印刷等可以有形地表现所载内容的形式。除非合同文件另有约定，合同文件中的任何条款所述及的由任何人所发出或颁发的任何通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应当是书面形式。
2.语言和文字：除非合同文件另有约定，本合同的所有合同文件的制订、解释和说明，均应当使用中文。
3.合同文件的组成及解释顺序：构成本合同的合同文件之间应当能相互说明和相互补充。除非合同文件另有约定，合同文件的组成及解释顺序如下：
合同协议书；
中标通知书；
经造价咨询单位审定的工程预算文件；
合同条款专用部分；
合同条款通用部分；
合同图纸。
4.适用法律和法规：本合同适用国家法律、行政法规及北京市地方法规。
5.图纸：发包人应当向承包人提供图纸。发包人所提供的图纸套数无法满足施工需要时，由承包人自费复制。复制标准图纸的责任及费用由承包人承担。如果合同文件中约定部分永久工程由承包人负责设计，承包人应当具有相应的设计资质或委托具有相应设计资质的单位进行设计，并对工程设计的质量负责。承包人同时应当将相关图纸、规范、计算书及其他资料报监理人，并经监理人报发包人单位批准。承包人还应当依据竣工资料的相关要求将详细的使用维修手册以及竣工图纸等报监理人。现场图纸准备：承包人应当在现场保留一套完整图纸，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
6.发包人
6.1发包人义务：
6.1.1发包人应当按照合同文件的约定全面履行合同义务，并承担相应的费用。其义务包括但不限于：在履行合同过程中应当遵守任何适用的法律、法规、规章和规范性文件。委托设计人完成本工程的设计（约定应当由承包人负责完成的设计除外），并负责对设计人的工作及其进度做出妥善的监督和协调。委派发包人代表，并以书面形式通知承包人及其他相关单位。按照合同文件的约定履行付款义务。
6.1.2现场的准备和移交：发包人应当在合同签订后的7天内，向承包人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整；并在按照合同文件约定的时间向承包人移交现场前负责完成现场准备工作。
6.1.3在承包人按照合同实施完成本工程达到实际竣工的标准，并办理本工程相关竣工验收手续后，发包人应当接收承包人交付的工程及现场。
6.1.4发包人代表：在本合同履行期间，发包人应当任命一名代表常驻现场，以代表发包人行使和履行本合同约定的发包人的所有权利和义务。承包人提交给发包人代表的任何请示、函件或报审资料等，均视为已有效的提交给了发包人。发包人代表所做出的任何通知、指示、同意、批准、证书及决定等，均视为由发包人所做出。
7.承包人
7.1承包人义务：
7.1.1承包人应当按照合同文件约定全面履行合同义务，并承担相应的费用。其义务包括但不限于：在履行合同过程中应当遵守任何适用的法律、法规、规章和规范性文件。应当严格按照合同进行工程实施、竣工和修补质量缺陷。应当对本工程的工程质量负全面责任，但属于非承包人原因造成的本工程缺陷和质量事故的责任除外。承包人按照设计文件进行施工时，如果依据自身专业知识和经验而判断将会产生质量缺陷，则有义务将情况及时向监理人报告。应当为完成本工程而设置合理可行的现场组织机构，并委派具备相应岗位资格的管理人员。除非与发包人书面协商一致，承包人不得更换或撤回主要管理人员。依法确定和使用具有相应资质的劳务企业，及时足额支付劳务费用。本合同下特殊工种的操作人员应当受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的岗位证书。应当按照合同文件约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计，并对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、完备性和安全可靠性全面负责。应当根据发包人书面给定的原始基准点、基准红线和基准标高对工程进行定位和放线，并承担与此有关的费用。
7.1.2负责安全防护、文明施工和环境保护工作。
7.1.3发包人或监理人按照合同文件约定所发出的所有指令，承包人应当予以执行。
7.1.4承包人应当遵循发包人或监理人的指令派代表出席由发包人或监理人主持的现场工程协调会或工作会议，并应当提供有关资料以协助解决问题。
7.1.5不得将本工程转包。
7.1.6承包人项目经理：在本合同履行期间，承包人应当任命一名项目经理常驻现场，以代表承包人行使和履行本合同约定的承包人的所有权利和义务。承包人代表的姓名见“合同条款专用部分”。发包人或发包人通过监理人提交给承包人项目经理的任何通知、指示、同意、批准、证书及决定等，均视为已有效的提交给了承包人。承包人项目经理所做出的任何请示、函件或报审资料等，均视为由承包人所做出。
8.监理人
8.1委托监理:依据国家有关规定，本工程需要实施监理，由国家机关事务管理局承担报酬委托具备相应资质条件的监理人对工程的实施进行全过程监理。
8.2监理人代表：在本合同履行期间，发包人应当要求监理人任命一名项目总代常驻现场，以代表监理人行使和履行本合同授予监理人的所有权力和责任。监理人代表的姓名见“合同条款专用部分”。
8.3监理人的审批：监理人代表在收到承包人提交的有关函件、文件、技术方案、措施、样本、样板等后，应当按照合同文件约定的审批要求及时间做出书面审批。
9.现场:发包人应当提前7天以书面形式通知承包人接收现场。承包人应当按时接收现场。整个现场由承包人实施全面统一管理。承包人应当对工程施工可能造成损害的周边现有道路、房屋、步道、天桥、通道、踏步和地下设施采取专项防护措施。如果造成损害的，应当负责修缮，并承担相关费用和罚款。
10.施工组织设计
10.1承包人应当在合同生效后28天内向监理人提交一份适合于整个工程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）供监理人批准。
10.2承包人应当编制相应的施工方案或措施，并编制安全技术措施和施工现场临时用水及用电方案。
11.进度计划
11.1进度计划的提交：除非合同文件另有约定，承包人应当在合同生效后28天内，按照监理人同意的格式和详细程度，提交工程进度计划，并获得监理人的批准。该进度计划不得对随投标文件提交的施工组织设计中相应内容做出实质性变动。
11.2进度计划的修订：当工程的实际进度与已批准的进度计划存在偏差时，或当承包人发现其本身工程或材料与工程设备供应存在延误可能时，承包人应当对进度计划进行修订，并将修订后的进度计划报监理人批准，监理人的批准不会减轻或免除承包人的责任。
11.3进度计划的保证：承包人应当按照经监理人批准的施工组织设计和进度计划（包括修订）进行施工，并承担实施所述施工组织设计及进度计划所需的费用。

12.合同工期：除非合同文件另有约定，合同工期中已包括政府规定的不可进行夜间或节假日施工因素等对工期的影响。
13.工程暂停及复工
13.1工程暂停：发包人认为有必要时，可随时通过监理人向承包人做出暂停进行部分或全部工程的指示，承包人应当按照监理人指令暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，承包人均应当按照监理人的指令负责保护、照管该暂停施工的部分或全部工程，以免遭受损失或损害。
13.2工程暂停的责任：如果因下列原因引起本工程的暂停，承包人应当承担所有相应费用，合同工期不予顺延：承包人违约引起的暂停施工；承包人为合理施工和安全保障所必需的暂停施工；承包人擅自暂停施工；承包人的其他原因引起的暂停施工。
13.3暂停施工后的复工：当工程具备复工条件时，发包人应当要求监理人立即向承包人发出复工通知，复工准备期不低于7天。承包人收到复工通知后，应当在监理人指定的期限内复工。因承包人原因无法按时复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。
14.工程质量
14.1质量标准：构成合同的任何相关约定或描述，只要适用，均应当理解为是对工程质量标准的定义。本工程质量标准应当不低于国家和北京市规定的质量标准。
15.材料和工程设备检验
15．1材料、工程设备和工艺的质量：除非合同文件另有约定，一切材料、工程设备和工艺均应当符合合同文件约定且应当按照合同文件约定的要求进行检验。检验应当有书面记录和专人签字，经检验合格并获得监理人批准后，方可用于永久工程。
15.2拒收：如果检查、检测、检验或试验的结果表明，工程设备、材料、设计（如果合同文件约定为承包人的工作）或工艺有缺陷或不符合合同文件的约定，监理人可拒收此类工程设备、材料、设计或工艺，并应当立即通知承包人，同时说明理由。承包人应当立即修复上述缺陷并保证其符合合同文件约定。
15.3检验费用：依据国家和北京市的相关规定，应当进行检验和试验的项目，由承包人委托，费用已包括在工程造价中。
16.隐蔽工程验收
16.1隐蔽工程：合同文件约定的任何隐蔽工程在被覆盖、包装或隐蔽之前，应当经过检验并得到监理人的批准。在工程具备隐蔽条件，承包人自检合格后，在隐蔽或中间验收24小时前通知监理人参加检验。此类通知应当包括承包人自检的记录、隐蔽或中间验收的部位和内容、验收时间和地点。在收到此类通知后，除非认为检查并无必要并相应通知承包人，监理人应当按照约定时间参加检验，且不得无故拖延。检验过程中由承包人填写并准备检验记录。如果检验结果表明其施工符合合同文件约定，监理人在检验记录上签字，承包人可进行包装、覆盖、隐蔽和继续施工。
17.不合格品的处理：如果检验表明被检验的材料、工程设备、工艺质量或工程不符合合同文件的约定，则监理人有权指令承包人：（1）在指令规定的时间内一次或分几次将监理人认为不符合合同文件约定的任何材料或工程设备运出现场；（2）用符合合同文件约定的材料或工程设备取代；（3）拆除不符合合同文件约定的任何工程，并进行重新施工。
18.工程设备试运行检测：
18.1合同工作内容中的工程设备应当进行试运行检测，工程设备试运行检测费用已包含在合同价款中。工程设备在工程竣工前的试运行检测由承包人组织。承包人应当在工程设备试运行检测48小时前以书面形式通知监理人。通知包括试运行内容、时间、地点。承包人准备工程设备试运行记录，发包人为工程设备试运行提供必要条件。工程设备试运行检测通过的，监理人应当在工程设备试运行检测记录上签字。
19.安全防护与文明施工
19.1安全措施与责任：在工程实施、竣工及修补质量缺陷的过程中，承包人应当
按照合同文件约定履行安全职责；应当采取必要和适当的措施，保持现场和工程的井然有序和安全可靠，以免发生安全事故，并承担因自身安全措施不当所造成事故的责任和费用；为了保护工程、公众的安全和方便以及其他原因，提供并保证照明、防护、围栏、警告信号和看守；为邻近地区的单位、公众和其他人员，提供必需的临时道路、人行道、防护棚及围栏等；加强施工作业安全管理，特别应当加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理；严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对施工人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具；应当制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审查。承包人还应当按照预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好现场人员的人身和财产安全。
19.2现场保卫：承包人应当为现场保卫提供足够的保安人员及相应的设施，并采取如下措施：负责阻止与本工程无关的任何未经授权的人员进入现场；采取合理的预防措施，防止现场内发生任何违法、暴乱或妨害治安的行为，并保护工程周围公众和其他人员及其财产不受现场内上述行为的危害。
19.3文明施工：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。
在本工程移交之前，承包人应当从本工程现场清除并运出承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持该部分现场清洁整齐。在发包人同意的前提下承包人可在发包人指定的现场地点保留为完成承包人在保修期内的各项义务所需要的材料、工程设备和临时工程。
19.4环境保护：承包人应当采取合理措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。任何情况下，承包人应当保证在永久工程中不使用政府明令禁止使用的对人体或环境有害的材料或物品。   
19.5安全文明施工费用使用：发包人按照合同文件约定支付给承包人的安全文明施工费，是按照国家和北京市现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产和作业环境所需要的费用。承包人应当确保安全文明施工费专款专用，在财务管理中单独列出安全文明施工费用清单备查。
19.6事故处理：承包人应当根据施工特点和范围，对重大事故易发部位和环节进行实时监控，制定安全事故应急救援预案，配备应急救援人员和救援器材，并定期组织演练。发生安全事故后，承包人应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实地报告监理人、发包人和建设行政主管部门及安全监督管理部门；特种设备发生事故的，还应当同时报告特种设备安全监督管理部门。发生安全事故后，承包人应当积极采取措施，防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。
20.材料和工程设备的采购与供应
20.1发包人供应的材料和工程设备：发包人负责将所供应的材料和工程设备按照承包人书面形式通知的时间运送到现场承包人指定地点并完成卸货，并应当提交制造商产品介绍说明、质量检测合格报告等一切所需的证明文件给承包人及监理人审核，以证明所供应的材料及工程设备符合要求。承包人应当负责卸货后的一切工作。发包人供应的材料和工程设备应当完全符合合同文件约定。发包人代表在所供材料和工程设备到货24小时前，以书面形式通知监理人，由监理人组织承包人和发包人共同检验。

20.2承包人自行采购材料和工程设备：除合同明确由发包人采购材料和设备外，工程所用材料和设备均由承包人按照合同文件约定的相应标准自行采购供应。承包人代表应当在材料和工程设备到货24小时前以书面形式通知监理人，并提交制造商产品介绍说明、质量检测合格报告等一切所需的证明文件给监理人审核，以证明所供应的材料及设备符合要求。承包人采购的材料和工程设备不符合合同文件的要求时，承包人应当按照监理人要求的时间将材料和工程设备运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用。由承包人自行采购材料和工程设备的，发包人不得指定制造商或供应商。
21.替代品：合同文件约定的材料和工程设备出现下列情况时，承包人可按照本合同约定的程序使用替代品来实施工程或修补缺陷：政府或有关管理机构的后继规章、规定禁止使用；发包人或监理人要求使用替代品；其他原因使得使用替代品成为必要。
22.工程量清单
22.1计价依据和原则：本工程计价依据国家现行建设工程工程量清单计价规范，以及北京市工程造价管理部门颁发的相关配套计价管理规定。本工程的计价活动遵循客观、公正、公平、诚实信用原则；同时还应当符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件、规范和标准的规定。
22.2工程量清单：已标价的工程量清单内的项目、工作内容及数量均为发包人按照合同文件要求列出的项目和工作内容并计算出的确定数量，发包人对工程量计算的准确性、完整性负责。 
23.工程计量：除非合同文件另有约定，承包人应当于专用条款规定的时点和支付比例报送已完工程量，作为工程价款支付依据。
24.合同价款：
24.1计价和支付货币：本合同下的计价、支付和结算均以人民币为计价货币。
24.2合同价款：已标价的分部分项工程量清单的项目划分、工作内容和工程量为均经过造价咨询单位审定，固定不变；已标价的分部分项工程量清单中所有工作子目的综合单价为在合同文件约定的风险范围内的固定综合单价。发包人不接受承包人基于任何工作子目单价在投标时的组价不当或任何其他差错而主张的任何损失或索赔。合同文件约定的综合单价风险范围见“合同条款专用部分”。合同价款中的各项取费，包括但不限于企业管理费、利润、税金的取费水平固定不变。
24.3合同价款的调整：本合同签订后，法律、法规、规章和规范性文件发生变化，且这种变化对合同价款具有强制性调整作用时，合同价款按照相关法律、法规、规章和规范性文件予以调整；
25.变更：如果发包人认为有必要对工程或其中任何部分的形式、质量或数量做出变更，则发包人必须在造价咨询单位审核工程预算前全部提出，工程实施过程中不得发生任何形式的工程变更。

26.支付

26.1预付款：发包人应当在本合同签订后30天内，将合同约定的不多于合同价款的30%支付给承包人（含规费中全部的农民工工伤保险费、约定的安全文明施工费等）。工程实施过程中，工程预付款抵做工程进度款，不扣回。支付预付款时承包人需提供如下文件：1）规定格式的签订施工合同文件；2）通过网络备案的制式文件；3）签章齐全的制式工程款使用责任书；4）工程款承办人及负责人的姓名及联系方式。5）规定制式报销凭证。
26.2工程进度款：按照合同专用条款约定的时点和比例支付。申请进度款时承包人应报送签章齐全的制式报销凭证。
27.工程竣工
27.1竣工验收的条件：只有当工程具备以下条件时，承包人方可按照本合同约定申请竣工验收：
（1）本工程按照合同文件约定实施完毕；（2）申请竣工验收的资料齐备完整；（3）符合政府或有关管理机构规定的其他任何竣工条件。
27.2竣工验收：当承包人认为本工程已具备竣工验收条件时，应当提交竣工验收申请报告给监理人审查。监理人审查后认为已具备竣工验收条件时，应当在合同文件约定的时间内，提请发包人组织进行工程验收，发包人应当在合同文件约定的时间内，组织监理人、承包人、设计人及相关人员，按照国家有关法律、法规和北京市的有关规定和程序对工程进行竣工验收。如果本工程通过了竣工验收，则发包人、监理人、承包人、设计人及相关人员共同签署竣工验收文件，竣工验收文件上应当写明竣工验收合格的日期，该日期即为本工程实际竣工日期。
27.3竣工资料：本工程竣工验收后15天内，承包人应当向发包人提交合同文件约定的符合国家及北京市要求的全部竣工资料（包括竣工图）以及合同文件约定的其他资料。
28.竣工结算
28.1竣工结算：本工程竣工后，承包人应当在提交竣工验收报告的同时，直接向发包人提交竣工结算报告。发包人按照合同约定委托监理人及造价咨询人审核，提出审核意见。完成审核的时间见“合同条款专用部分”。工程竣工价款结算：在承包人确认了发包人审定的结算报告后，发包人将扣除合同约定的质量保证金外的全部结算款项支付给承包人。
28.2质量保证金：在按照本合同约定做结算支付时，发包人将从结算尾款中扣留出一笔金额作为本工程的“质量保证金”。质量保证金的额度、支付时间和方式见“合同条款专用部分”。
29.保修
29.1工程质量保修书：承包人在向发包人提交工程竣工验收报告时，应当向发包人出具质量保修书。质量保修书中应当约定保修期、保修范围、承包人未履行保修义务的后果与责任、缺陷原因调查、缺陷责任终止等内容。
29.2保修期：保修期按照法律、法规及建设行政主管部门最新颁布的关于整个工程和其中的各个专业工程不同的保修期规定执行。保修期从工程竣工验收合格之日起计算。

29.3 保修期内，承包人应对本合同范围内全部工程承担免费维修责任。乙方怠于履行或不履行维修义务的，应承担相应的违约责任。（因工程固有缺陷导致的工程质量问题，不受质量保修期的限制）

违约

30.1如果承包人发生下述情况之一，发包人可向承包人发出解除合同的书面形式通知，并相应的通知监理人。
明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务，又不遵照发包人和监理人的要求，在约定的合理时间内改正此类过失或违约行为； 
无正当理由而未能进场开工，又不能遵照发包人和监理人的要求在约定的合理时间内改正此类过失或违约行为；
未能在收到通知和指令后履行发出的指令；
将承包的建设工程转包、违法分包的；
已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；
30.2承包人逾期竣工的，应自逾期之日起每日减收合同金额的0.1 %。逾期超过15 日的，发包人有权解除合同。

30.3 因承包人原因导致工程质量不合格或验收未通过的，发包人有权要求承包人限期整改。整改后仍不合格或仍未通过验收的，发包人有权解除合同并要求承包人按照合同金额的20 %支付违约金；

30.4 保修期内，承包人怠于履行维修义务的，应自违约之日起按照合同金额的 0.1%支付违约金。逾期超过7日，发包人有权聘请第三方代为履行，相关费用由承包人承担且发包人有权从预留的质量保证金中扣除，不足部分承包人应当补足；

30.5 承包人存在其他违约行为的，应按照合同金额的5 %支付违约金，不足部分应当补足。

31.不可抗力
    不可抗力一般包括以下的情况：
国家权威部门发布且被界定为灾害的瘟疫、地震、洪水、风灾、雪灾等；
战争；
离子辐射或放射性污染；
以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；
动乱、暴乱、骚乱或混乱，但完全局限在承包人及其分包人、聘用人员内部的事件除外；
因适用法律的变更或任何适用的后继法律的颁布所导致本合同的履行不再合法。
32.争议
   如果发包人和承包人由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过友好协商或者邀请第三方调解此类争议。任何一方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商或调解仍不能解决争议，则双方中任何一方均可按照合同文件约定的以下一种方式解决争议： 
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
33.严禁贿赂
    如果发包人或承包人及其任何分包人、代理人或服务人员给予或提出给予任何人以任何贿赂、礼品、小费或佣金作为引诱或报酬，以达到下列目的或企图：
使该人员采取或不采取与该合同有关的任何行动；
使该人员对与该合同有关的任何人员表示赞同或不赞同。
在证据确凿的情况下，承包人或发包人可在向对方发出通知后14天内终止合同。
34.保密：合同双方都应当履行对本合同的保密义务，未征得对方事先的书面同意，另一方不得在任何经营活动中、技术文献或其他地方发表或披露本合同或其任何细节。更不得把全部或部分的与本合同有关的资料翻印外传。
35.合同效力及份数：本合同自发包人和承包人的法定代表人或获授权代表于合同协议书签字盖章之日起成立，生效条件或期限见合同协议书相关约定。双方各自履行完合同义务后自动失效。合同正本贰份，发包人和承包人各执一份；副本份数的约定见“合同条款专用部分”。
第三部分  合同条款专用部分
一般规定

    发包人：
发包人名称及地址：                                                             
发包人现场代表姓名：                                                                                                                      
  承包人:
承包人名称及地址：                                                             
                                                                                                                                                   承包人项目经理姓名：                                                                                                             
合同工期:   2020年    月    日至2020年    月      日
工程质量目标：合格
合同价款： 本合同采用的合同价款的约定方式为：  固定总价合同。   
除非合同文件另有约定，本工程的合同价款应当按照以下含义理解：
合同文件约定的综合单价风险范围：除法律法规强制要求调整外，综合单价中包含承包人面临的全部市场风险内容。
           合同价款的调整：无 
26．        支付
26.1        预付款
26.1.2      工程预付款额度： 合同价的30%   
含安全文明施工费额度：    50%  
26.1.3      工程预付款抵扣起始时间和抵扣方式： 抵做工程进度款，不扣回。

26.1.4      发包人每次付款前，承包人应提前开具相应正规发票，否则承包方有权拒绝付 

           款且不承提任何责任。

26.2        工程进度款
26.2.1      工程进度款的付款周期：工程完成至合同工程量的80%时支付至合同价款的60%。
26.2.2      进度报告提交的时间及周期： 根据监理人的指令报送。       
27．工程竣工 
27.2  竣工验收： 监理人提请发包人组织进行工程竣工验收的时间： 承包人报送竣工验收申请14天内。  发包人组织工程竣工验收的时间： 收到监理人报送的同意组织竣工验收报告后的7日内。  
27. 3  竣工资料：全部竣工资料（包括全套竣工图）的份数：  贰份。
28． 竣工结算
28.1 竣工结算报告：发包人应当在收到承包人提交的相关竣工结算报告后的 14天内完成审核，并提出审查意见。
28.2 质量保证金：质量保证金的额度、支付时间：  额度：结算审计金额的3%；支付方式：凭借银行出具工程质量保证函支付；支付时间：随竣工结算款支付。 
29． 保修
29.2 保修期：贰年。
32. 争议
32.1 争议解决方式：本工程的争议解决方式约定采用如下第（2）种方式：
向北京仲裁委员会申请仲裁；
向工程所在地人民法院起诉。
35. 合同效力及份数： 合同份数：副本陆份，双方各执叁份。
补充条款：
 1.承包人项目经理必须是具有二级建造师执业资格并经北京市安全生产考核合格人员。其他项目管理人员必须具有北京市规定的相关上岗证书。项目管理人员必须到岗。       
 2.承包人不得变更经审批的施工图纸或将造价咨询单位审定的预算文件内容。否则发生的变更费用及给发包人造成的一切损失自行负担。使用单位变更设计文件和造价文件时，承包人有义务向国管局财务司社保处报告，批准后方可变更。                                                 
本合同为固定总价合同，本价款已包含发包人为履行本合同应当支付的全部费用，该价格不作调整。  

4.本工程的竣工验收文件严格执行《中央国家机关限额内工程质量竣工验收单》。       
5.本工程的工程款支付程序严格按照《国家机关事务管理局行政事业类项目资金支付审核报销凭单》执行审批支付。
 6.承包人办理工程款承办人姓名（联系方式）：                                        
 承包人单位负责人姓名（联系方式）：                                               
7.承包人需向监理人提供的工程资料：施工图纸或项目施工内容说明（发包人签章）、施工方案、主要材料设备合格证明及质量检测报告、施工合同、经审定的造价文件、单位工程竣工验收记录。  

 8.承包人需向造价咨询人提供的文件：施工图纸、施工合同

 9.通知与送达  双方根据本合同列明的联系方式，向对方发出的通知、文件等到达对方在本合同中注明的地址或对方的终端接收设备的，即视为送达，包括但不限于快递、专人送达、邮件等方式，如一方地址或联系方式变更，但未提前书面通知另一方的，则另一方以上述方式发送到原地址的亦视为送达。



